

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017

A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, ao MENOR VALOR POR ÍTEM, tendo por objeto o "Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização e montagem de eventos para realização do 'Carnaval 2017' no Município de Jaciara", nos termos da Lei 10.520/02, a realizar-se no dia 24 DE FEVEREIRO DE 2017 - 09:00 h - MT. Os interessados poderão obter o Edital completo através do site [www.jaciara.mt.gov.br](http://www.jaciara.mt.gov.br) ou na Prefeitura, à Av. Antonio Ferreira Sobrinho, n.º 1075, das 12:00 até às 18:00 horas. Informações: tel. (0\*\*66) 3461 7925. Jaciara, 13 de fevereiro de 2017.

TIAGO RODRIGO ZENKNER. Pregoeiro

NOTIFICAÇÃO Nº 02/2017

Referente: Execução do Contrato nº 027/2016. "Contratação de empresa especializada para conclusão da execução de Obra da Escola Espaço Educativo Infantil Proinfância Creche do Bairro Zé Araçá, com área de administração, serviço, creche I, creche II, creche III, multiuso, pátio/refeitório, Anfiteatro e outros". Interessados: C.R.G CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP. CNPJ nº.14.936.115/0001-05. Objeto:Desabamento de Parte do Muro. NOTIFICAMOS a empresa C.R. G CONSTRUÇÕES EIRELI - EPPCNPJ nº.14.936.115/0001-05pelo descumprimento do contrato nº 027/2016 de 30 de Maio de 2016, celebrado entre as partes, em virtude da adjudicação da proposta ofertada pela notificada, na licitação realizada por este Município Acordado através do contrato nº027/2016 de 30 de Maio de 2016, em virtude de não ser atendida no prazo solicitado a Notificação01/2016 (EM ANEXO), (referente aos serviços do muro não estar sendo executado de acordo com o legal e contratado, ocasionando queda de parte do muro, inclusive podendo ocorrer novos desabamentos colocando em risco os transeuntes que por ali trafegam). A presente notificação deverá ser atendida no prazo máximo de 10 (Dez) dias, sob pena de Reconstrução total do muro e rescisão contratual. "Desta forma, as próximas Liberações de Recursos Financeiros ficam condicionadas as soluções dos problemas apontados nas Notificações 01/2016 e 02/2017 (EM ANEXO)."

Jaciara-MT, 06 de Fevereiro 2017.

Amarildo Ticianel. ENGENHEIRO CIVIL

K3 Publicações Oficiais (65) 3052-2600

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: be43addd

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)